

ZMLUVA O DIELO č. 4/2020

uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: Obec Závadka

so sídlom: Obecný úrad Závadka, Závadka č. 101, 072 33 Hnojné

IČO: 00326054

DIČ: 2020742746

IČ DPH:

štatutárny orgán: Jana Dziaková, starostka obce

bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK08 5600 0000 0042 5141 4011

(ďalej v tejto zmluve len ako : „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

so sídlom: 072 31 Vinné č. 3662

IČO: 50310810

DIČ: 2120270328

IČ DPH: SK2120270328

štatutárny orgán: Ing. Rastislav Vojňa, konateľ

bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590

zapísaná do obchodného registra Okresného súdu, oddiel: Sro, vložka č.: 39100/V

(ďalej v tejto zmluve len ako: „zhotoviteľ“)

(ďalej v tejto zmluve spoločne aj ako: „zmluvné strany“)

uzatvárajú podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA :

2.1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- 1.) na podpis zmluvy a dodatkov: Jana Dziaková, starostka obce
- 2.) vo veciach prevzatia diela: Jana Dziaková, starostka obce
- 3.) vo veciach technického dozoru:
- 4.) koordinátor bezpečnosti:
- 5.) koordinátor projektovej dokumentácie:

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- 1.) na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Rastislav Vojna
- 2.) vo veciach odovzdania diela: Ing. Rastislav Vojna
- 3.) vo veciach technického dozoru:
- 4.) koordinátor bezpečnosti:
- 5.) koordinátor projektovej dokumentácie:

ČI. III. PREDMET ZMLUVY:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo. Dielom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zhotovenie **časti stavby** s názvom: „Závadka OcÚ a MŠ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy “ v rozsahu špecifikovanom v rozpočte, ktorého rekapitulácia je prílohou č.1 tejto Zmluvy podľa:

- a.) projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom vydaním stavebného povolenia, alebo v prípade neskorších zmien rozhodnutím stavebného úradu o zmene stavby pred jej dokončením a
- b.) stavebného povolenia vydaného Obec Vinné zo dňa 6.11.2019 sp.zn.: 2019/00313 pre stavebníka: Obec Závadka, predmetom ktorého je povolenie realizácie stavby: „Závadka OcÚ a MŠ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy“ v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.

3.2. Projektová dokumentácia schválená stavebným úradom v písomnej forme tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy a kópia stavebného povolenia tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že im plne porozumel a že sú úplným podkladom pre kompletne zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela špecifikovaný v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“). Zhotoviteľ týmto ďalej prehlasuje, že Ponuku, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy, vrátane kalkulácie ceny za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie jednotlivých častí diela a zaručuje, že táto cenová kalkulácia je úplná. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s projektovou dokumentáciou v prílohe č. 3 Zmluvy, pričom predstavuje úplný, nerozporný a zrozumiteľný podklad pre zhotovenie predmetu diela podľa tejto Zmluvy.

3.3. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, najmä stavebno-montážne práce a služby súvisiace so zhotovením predmetu diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ sa zaväzuje tiež uskutočniť všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčiastiach Zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred predložením jeho Ponuky. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že sa so stavom miesta vykonania diela dôkladne oboznámil. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie aj spracovanie dokumentácie skutočného vykonania stavby.

3.4. Miestom vykonania diela je Závadka súp. č. 36, k.ú. Závadka, Obec: Závadka, Okres Michalovce, budova súp.č. 36 je umiestnená na parcele č. 86, k.ú. Závadka,

Obec: Závadka, Okres Michalovce.

3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal je oprávnený vykonávať v rámci predmetu podnikania.

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený v čase pred odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi bez uvedenia dôvodu písomne oznámiť, že sa táto Zmluva zrušuje. V takom prípade práva a povinnosti Zmluvných strán založené touto Zmluvou zanikajú dňom doručenia oznámenia Objednávateľa o zrušení tejto Zmluvy Zhotoviteľovi, pričom žiadnej zo zmluvných nevzniká nárok na náhradu škody alebo akékoľvek iné plnenia na základe tejto Zmluvy.

ČI. IV. DOBA VÝSTAVBY DIELA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:

- a) prevzatie staveniska do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska; Objednávateľ je však oprávnený rozhodnúť tiež podľa článku 3.6. o tom, že sa zmluva zrušuje.
- b) začatie prác na diele do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
- c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 30.10.2020.

4.2. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela. Zvýšené náklady na zhotovenie diela spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v cene diela.

4.3. Zhotoviteľ v lehote 2 dní pred dokončením diela vyzve Objednávateľa k prevzatiu diela písomnou výzvou adresovanou Objednávateľovi, v ktorej uvedie dátum prevzatia a odovzdania diela. Prílohou písomnej výzvy na prevzatie diela musia byť všetky certifikáty, potvrdenia a listiny, vrátane stavebného denníka, ktoré sú potrebné na kolaudáciu diela podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Bez preukázateľného odovzdania týchto dokumentov nie je Objednávateľ povinný predmet diela (dielo) od Zhotoviteľa prevziať a dielo sa nemôže pokladať za odovzdané. Objednávateľ sa zaväzuje k účasti na prevzatí a odovzdaní diela. Pred odovzdaním diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať. Dielo sa pokladá za Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté dňom, kedy bol obomi zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

4.4. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať Dielo, ktoré má také vady, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými vadami bránia jeho ďalšiemu využitiu (určeniu) alebo také, ktoré nemožno odstrániť do 24 hodín bez obmedzenia činnosti Objednávateľa. Miestom odovzdania a prevzatia Diela je stavenisko. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť aj také vady Diela, za ktoré podľa jeho názoru a presvedčenia nezodpovedá.

4.5. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí obsahovať: popis a zhodnotenie akosti Diela alebo jeho časti, identifikačné údaje o Diele i jeho časti, prehlásenie Objednávateľa o tom, že dielo preberá, špecifikáciu prípadných väd a nedorobkov, zoznam odovzdanej dokumentácie k dielu, zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.

ČI. V. CENA DIELA:

5.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade so zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške **65.365,- EUR** (slovom Šesťdesiatpäťtisíc tristošesťdesiatpäť eur) bez dane z pridanej hodnoty, teda celkom 78.438,- EUR vrátane DPH. Cena je dohodnutá ako pevná a konečná. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo a daň z pridanej hodnoty určenú z dohodnutej ceny diela vo výške, ktorá je špecifikovaná zákonom platným a účinným v čase splatnosti ceny za vykonanie diela.

5.2. Zhotoviteľ má podľa čl. V. tejto Zmluvy nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutná a ktoré jednak neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie.

Zhotoviteľ nemá však nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia tých činností, prác a dodávok, ktoré síce neboli zahrnuté do rozpočtu ale vyplývajú z predloženej dokumentácie, alebo ak ich bolo možné predvídať s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti ako činnosti nevyhnutné pre vykonanie diela, alebo s ním súvisiace.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je splatná do 30 dní, pričom dohodnutá doba splatnosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela objednávatelom za splnenia podmienky, že zhotoviteľ najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia diela objednávatelom doručil objednávatelovi faktúru na jej zaplatenie, inak 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou bude fakturovaná cena za vykonanie diela objednávatelovi. V prípade, ak má dielo drobné vady a nedostatky, sa zaväzuje Objednávateľ zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny diela vo výške 30% zo sumy špecifikovanej v článku 5.1. tejto Zmluvy do 30 dní po ich úplnom odstránení. Faktúra sa pokladá za doručeníu objednávatelovi len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti ustanovené zákonom. Objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní od jej doručenia vrátiť Zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti ustanovené zákonom.

5.4. Cenu diela je možné zmeniť výlučne na základe podpísaného dodatku k tejto Zmluve ak:

- 1) Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o vykonanie prác, dodávok alebo služieb, ktoré nie sú zahrnuté v predmete diela podľa tejto Zmluvy,
- 2) pri realizácii diela sa vyskytnú skutočnosti, ktoré neboli v čase uzavretia zmluvy známe a Zhotoviteľ ich nezavinil ani nemohol predvídať a tieto skutočnosti majú preukázateľný vplyv na cenu diela.

V takom prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávatelovi do 3 dní odo dňa kedy nastali skutočnosti odôvodňujúce zmenu ceny diela podľa tohto článku tejto Zmluvy predložiť Zhotoviteľovi písomný dodatok vrátane ocenenia prác, dodávok alebo služieb, ktoré majú byť vykonané naviac, inak je Zhotoviteľ požadované alebo vynútené naviac práce povinný vykonať bez nároku na navýšenie ceny diela.

5.5. Podkladom pre určenie ceny za vykonanie diela, ktorá nesmie prevýšiť sumu špecifikovanú v článku 5.1. tejto Zmluvy je zoznam skutočne vykonaných prác predložený Zhotoviteľom, ktorý je ocenený podľa položkovitého rozpočtu predloženého pred uzavretím tejto zmluvy Zhotoviteľom.

ČI. VI. ZMLUVNÉ POKUTY:

6.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa tejto Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi sa Zhotoviteľ zaväzuje okrem zmluvných pokút zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

6.2. Za každé porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a ochrany životného prostredia (OŽP) vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ alebo niektorý z orgánov verejnej moci vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 60,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

6.3. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela.

6.4. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie tej zo Zmluvných strán, ktorá ma povinnosť zmluvnú/é pokutu/ y zaplatiť.

6.5. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na náhradu škody sa o dohodnutú zmluvnú pokutu neznižuje. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej zmluvnej strane popri zmluvnej pokute i náhradu škody.

ČI. VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA:

7.1. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeky, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

7.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči druhej zmluvnej strane na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.

7.3. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní príslušného staveniska súvisiaceho s Dielom. Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výmenu osoby stavbyvedúceho ako aj prítomnosť viacerých stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela najmä v prípadoch, kedy si to vyžaduje plnenie harmonogramu postupu prác alebo riadne plnenie povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. Výmenu osoby stavbyvedúceho alebo doplnenie požadovaného počtu stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najneskôr najbližší pracovný deň, nasledujúci po dni v ktorom zniesol Objednávateľ takúto požiadavku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku, resp. pri realizácii diela

nepretržite počas celej doby, počas ktorej sú na stavenisku realizované práce na predmete diela.

7.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

7.5. Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným tretím osobám pri jeho činnosti vrátane škôd spôsobených jeho zamestnancami do výšky ceny diela v Eur bez DPH.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní 5 rokov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia diela Objednávateľom.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela v termínoch určených v Článku IV. pod bodom č.1 a bodom č.3 po dobu viac ako 7 dní.

7.8. Koordináciu činností BOZP zabezpečuje a vykonáva jej organizáciu Objednávateľ.

7.9. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na veci znáša po dobu vykonávania diela podľa tejto zmluvy Zhotoviteľ.

7.10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vykonať v maximálnej možnej miere vykonať také opatrenia, aby pri realizácii diela nevznikla škody na upravovanej stavbe súp.č. 36, k.ú. Závadka, okres: Michalovce vo vlastníctve Objednávateľa najmä zatečením, alebo v dôsledku dažďa.

7.11. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas reklamovanú vadu bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady, najneskôr však do 15 dní od doručenia oznámenia väd; uvedené platí aj v prípade, ak ide o vadu zistenú pri preberaní diela a zmluvné strany nedohodnú iný čas odstránenia vady. Havarijné stavy a vady brániace riadnemu užívaniu diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr však do 24 hodín. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup k dielu za účelom odstránenia väd. Tu uvedené lehoty odstránenia väd platia len v prípade, ak zmluvné strany v príslušnom prípade nedohodnú písomne inú lehotu na odstránenie väd/vady.

7.12. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zoznam subdodávateľov je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr 3 dni pred začatím stavebných prác.

7.13. prípade, že sa obe zmluvné strany dohodnú na zmene subdodávateľov, subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí splňať podmienku oprávnenosti vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

7.14. Objednávateľ určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

7.14.1 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti Zoznamu subdodávateľov, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:

7.14.1.1 údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo) a údaje

o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

7.14.1.2 informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke

7.14.1.3 čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, že nový subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky oprávnenosti vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

7.15 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

7.16 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.

7.17 Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa ods. 7.14.1.3 tohto článku Zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa ods. 7.14.1.3 tohto článku Zmluvy.

7.18 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy.

ČI. VIII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU:

8.1. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve.

8.2. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ust. § 262 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

8.3. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

ČI. IX. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pri plnení jeho povinností podľa tejto zmluvy, predovšetkým odovzdať mu projektovú dokumentáciu pre zhotovenie Diela, stavenisko, poskytnúť mu potrebné informácie a podklady, prípadne pokyny nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.
- 9.2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať a včas zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi uskutočnenie autorského a technického dozoru v súlade s touto zmluvou.
- 9.4. Nebezpečenstvo škody na Diele nesie a to až do jeho odovzdania Objednávateľovi Zhotoviteľ.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný sa po prevzatí staveniska bezodkladne oboznámiť s rozmiestnením a trasou existujúcich inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých pozemkoch dotknutých vykonávaním diela a tieto vhodným spôsobom chrániť tak, aby nedošlo pri vykonávaní diela k ich poškodeniu. Zhotoviteľ je tiež povinný dodržiavať všetky podmienky správcov inžinierskych sietí a nesie všetky dôsledky a škody spojené s ich nedodržaním.
- 9.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli porušením podzemných vedení, ktoré neboli vyznačené v projektovej dokumentácii, alebo vytýčené pri preberaní stanoviska, alebo neboli mu správcami inžinierskych sietí oznámené pri zisťovaní podmienok vykonávania diela správcami inžinierskych sietí.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu stavby a pod.. Povinnosť viesť montážny denník končí odovzdaním a prevzatím stavby. V montážnom denníku musí byť uvedené označenie Objednávateľa, Zhotoviteľa, diela, označenie všetkých vykonaných skúšok a pod.
- 9.8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na diele a jeho častiach, stavenisku, veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávatelovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietajú na výšku ceny diela a jeho častí dohodnutej podľa tejto zmluvy.

ČI. X. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- 10.1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou

najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou sa budú riadiť aj ich vzájomné práva a povinnosti, ktoré pri realizácii diela vznikli pred dňom platnosti tejto zmluvy.

10.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú aj všetky prílohy, ktoré sú v nej špecifikované.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa riadia ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.4. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ, dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.

10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.


10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovom sídle Objednávateľa v súlade s ust. § 47a a nasl. zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.7. Zoznam príloh:

1. Rekapitulácia rozpočtu
2. Stavebné povolenie
3. Projektová dokumentácia
4. Ponuka zhotoviteľa

V Závadke, dňa 14. 4. 2020

Jana Dziaková
Objednávateľ
Obec Závadka



① **RAVOZA s.r.o.**
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Ing. Rastislav Vojna
Zhotoviteľ
RAVOZA s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Závadka_OcÚ a MŠ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

Objekt:

Objekt0 - Závadka_OcÚ a MŠ Zvyšovanie ene

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Závadka

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

BOSKOV s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

09.04.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50310810

IČ DPH:

SK2120270328

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

65 365,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

65 365,00

20,00%

13 073,00

Cena s DPH

v EUR

78 438,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11.4.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

17.4.2020

Pečiatka



①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Závadka_OcÚ a MŠ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

Objekt:

Objekt0 - Závadka_OcÚ a MŠ Zvyšovanie ene

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Závadka

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

09.04.2020

Projektant:

BOSKOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	65 365,00
2 - Zakladanie	11 552,22
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	
4 - Vodorovné konštrukcie	5 295,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	447,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 982,00
99 - Presun hmôt HSV	2 429,00
	398,17
PSV - Práce a dodávky PSV	52 234,78
712 - Izolácie striech	7 462,84
713 - Izolácie tepelné	7 462,84
762 - Konštrukcie tesárske	17 199,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 236,96
764 - Konštrukcie klampiarske	18 011,64
766 - Konštrukcie stolárske	3 485,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	597,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	316,22
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 790,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	88,40
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	1 567,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 578,00

ROZPOČET

Stavba:

Závadka_OcÚ a MŠ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

Objekt:

Objekt0 - Závadka_OcÚ a MŠ Zvyšovanie ene

Miesto:

Dátum: 09.04.2020

Objednávateľ:

Obec Závadka

Projektant:

BOSKOV s.r.o.

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 365,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 552,220

D 2

Zakladanie

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 295,300

1	K	311231564	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (typ HELUZ PLUS 40) P 10 na pero a drážku, na maltu MVC (400x247x238)	m3	19,400	160,000	3 104,000
2	K	311231568	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (typ HELUZ PLUS 30) P 10 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	8,500	170,000	1 445,000
3	K	314231426	Ukončovacie prvky komínov, komínová strieška - jednoprieduch - nerez	ks	1,000	160,000	160,000
4	K	3142314261	Ukončovacie prvky komínov, komínová strieška trojprieduch - nerez	ks	2,000	165,000	330,000
5	K	317162103	Keramický predpätý preklad (typ POROTHERM KPP), šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	17,500	52,500
6	K	317162105	Keramický predpätý preklad (typ POROTHERM KPP), šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	22,000	66,000
7	K	342242021	Priečky z tehál pálených (typ POROTHERM) 11,5 P 8, na maltu MC 50 (115x500x238)	m2	5,200	26,500	137,800

D 4

Vodorovné konštrukcie

447,750

8	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,500	90,000	135,000
9	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,200	9,000	64,800
10	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,200	3,500	25,200
11	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,040	1 350,000	54,000
12	K	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	3,600	3,000	10,800
13	M	2837653304	EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 50 mm. Veniec.	m2	3,780	3,055	11,550
14	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,000	23,000	92,000
15	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,000	5,500	22,000
16	K	434311113	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 12/15	m	3,600	9,000	32,400

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 982,000

17	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	48,000	1,500	72,000
18	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	76,000	9,000	684,000
19	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	76,000	12,000	912,000
20	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	99,000	1,500	148,500
21	K	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá	m2	82,000	8,500	697,000
27	K	632451038	Položenie vyrovnávacieho poteru stropov MC 15 v ploche hr. nad 30 do 40 mm (podkladný)	m2	18,000	15,000	270,000
28	M	5891255000	Malta cementová 15 pre murovanie, spojivo TPC	m3	0,750	78,000	58,500
29	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	45,000	45,000
30	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	1,000	95,000	95,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 429,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	941941041a	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m. Interier	m2	20,000	2,500	50,000
33	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	20,000	1,500	30,000
35	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	21,500	23,000	494,500
36	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	85,000	8,000	680,000
37	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	64,000	14,000	896,000
38	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	52,000	2,000	104,000
39	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,000	2,000	20,000
40	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	21,000	2,500	52,500
41	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	4,000	15,000	60,000
42	K	976074121	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive z akýchkoľvek tehál, -0,00700t. Požiarne rebrík.	ks	14,000	3,000	42,000

D 99

Presun hmôt HSV

398,170

43	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnici, z kovu výšky do 12 m	t	66,361	6,000	398,170
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

52 234,780

D 712

Izolácie striech

479,290

44	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	317,000	0,650	206,050
45	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	36,000	2,500	90,000
46	M	2833000100	FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	6,480	10,500	68,040
47	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	36,000	3,200	115,200

D 713

Izolácie tepelné

7 462,840

48	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	622,000	1,350	839,700
49	M	6313670582	Kamenná vlna hrúbka 160 mm	m2	298,860	8,800	2 629,970
50	M	6313670586	Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	317,220	10,900	3 457,700
51	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	311,000	0,750	233,250
52	M	2832210100	Oddeľovacia fólia 80 m. Ochrana tep. izolácie pred prachom	m2	357,650	0,550	196,710
53	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,517	30,000	105,510

D 762

Konštrukcie tesárske

17 199,710

54	K	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	26,000	2,000	52,000
55	M	5487901740	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M16/155/300 mm	ks	26,000	2,450	63,700
56	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	717,000	5,000	3 585,000
57	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	424,000	7,000	2 968,000
58	M	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxhr.120mmxB=120-180mm	m3	13,838	250,000	3 459,500
59	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	91,500	9,500	869,250
60	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	70,000	10,500	735,000
61	M	6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I L=400-650cmxhr.160mmxB=160-220mm	m3	4,620	253,000	1 168,860
62	K	762341022	Montáž debnenia odkvapov z tatranského profilu pre všetky druhy striech. Podbitie rímsy	m2	38,000	11,000	418,000
63	M	6119200025	Tatranský profil smrek hr.17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	41,800	7,500	313,500
64	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	21,000	12,500	262,500
65	M	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=60-160mm. Čelovka pri žľabe	m3	0,300	175,000	52,500
66	M	6051119200	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akost' A hr.24-32mm x B=250-300mm. Čelovka na štíte	m3	0,330	210,000	69,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 250,000	0,700	875,000
68	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo. Laty	m3	3,000	210,000	630,000
69	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	402,000	1,300	522,600
70	M	6051506900.1	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo. Kontralaty	m3	1,000	225,000	225,000
71	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	13,578	27,500	373,400
72	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,915	40,000	556,600

D 763

Konštrukcie - drevostavby

1 236,960

73	K	763138201	Podhlád (ekviv. SDK Rigips RF) 12.5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	18,000	22,500	405,000
74	K	763161341	SDK podkrovie (ekviv. KNAUF K311-3), kca z CD a UD profilov, dosky hr. 12,5 mm uchytené priamo, TI hr. 160 mm, parozábrana	m2	18,000	41,000	738,000
75	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	18,000	1,500	27,000
76	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,744	90,000	66,960

D 764

Konštrukcie klampiarske

18 011,640

77	K	764172055	Odvetrávací komínček priemeru 110 mm pre strešnú krytinu (ekviv. Ruukki Monterrey, Decorrey) sklon do	ks	4,000	125,000	500,000
78	K	764172080	Krytina (ekviv. Ruukki) hrebeň z hrebenáčov obľých sklon do 30°	m	34,000	14,000	476,000
79	K	764172110	Krytina (ekviv. Ruukki) lemovanie komína na ploche	m2	4,000	42,000	168,000
80	K	764172201	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl (ekviv. Ruukki Monterrey premium), hr. 0,5mm, PE 50µm, sklon do 30°	m2	398,000	22,000	8 756,000
81	K	764322420	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, štítov na strechách s profilovanou krytinou r.š. 330 mm	m	43,000	15,000	645,000
82	K	764323520	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s profilovanou krytinou r.š. 250 mm	m	68,000	12,000	816,000
83	K	764331520	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s profilovanou krytinou r.š. 250 mm	m	9,000	20,500	184,500
84	K	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držák lana bleskozvodu, sklon do 30st., - 0,00410t	ks	60,000	0,600	36,000
85	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	80,000	0,900	72,000
86	K	764394830	Podkladový pás pri odkvape z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm	m	68,000	13,000	884,000
87	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	44,500	1,200	53,400
88	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	56,000	0,800	44,800
89	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu (typ LINDAB) r.š. 330 mm	m	44,500	15,000	667,500
90	K	764753000	Odpadová rúra kruhová D 87 mm (typ Lindab Standard)	m	12,000	24,000	288,000
91	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm (typ Lindab Standard)	m	44,000	26,000	1 144,000
92	K	764753015	Výtokové koleno potrubia D 87 mm (typ Lindab Standard)	ks	2,000	10,000	20,000
93	K	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm (typ Lindab Standard)	ks	8,000	11,000	88,000
94	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	7,000	28,000	196,000
95	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	66,000	29,500	1 947,000
96	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm	ks	2,000	14,000	28,000
97	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	8,000	16,000	128,000
98	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2	m2	400,000	1,800	720,000
99	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,717	55,000	149,440

D 766

Konštrukcie stolárske

3 485,320

100	K	766621401	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	44,000	5,000	220,000
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	2835500200	Expanzná páska -30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	46,200	8,500	392,700
102	M	6114124260	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, (systém GEALAN 9000) - 6 komorový profil	ks	2,000	395,000	790,000
103	M	6114124200	Plastové okno jednokrídlové OS+O, rozmer 1500x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, (systém GEALAN 9000) - 6 komorový profil	ks	1,000	225,000	225,000
104	M	6114123850	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, (systém GEALAN 9000) - 6 komorový profil	ks	8,000	110,000	880,000
105	K	766641161	Montáž dverí plastových, vnútorných, 1 m obvodu dverí	m	10,000	8,000	80,000
106	M	6117201000	Dvere vstupné bezpečnostné M10 plné, štandard I. (EI/EW30+K3), šírky 600-900 mm	ks	2,000	220,000	440,000
107	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,000	18,000
108	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	19,000	19,000
109	M	6116201880	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	1,000	105,000	105,000
110	K	766694911	Výmena parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	9,000	6,000	54,000
111	M	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	14,000	14,500	203,000
112	K	766694913	Výmena parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm	ks	3,000	11,000	33,000
113	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,732	35,000	25,620

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

597,000

114	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,000	9,000	72,000
115	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg. Anténa.	kg	150,000	1,500	225,000
116	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, - 0,00100t. Anténa.	kg	300,000	1,000	300,000

D 775

Podlahy vlysové a parketové

316,220

117	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	18,000	2,500	45,000
118	M	6119800950	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: hladká, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x10 mm) dĺž. 2,3 a 2,7 m	m	18,180	2,460	44,720
119	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	18,000	4,000	72,000
120	M	6119800905	Laminátové parkety (ekviv. EGGER EUROCLICK) (1285x192) 8 mm, (typ PARKETT PLUS)	m2	18,360	7,000	128,520
121	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	18,000	0,650	11,700
122	M	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm (MIRELON)	m2	18,540	0,500	9,270
123	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,167	30,000	5,010

D 783

Dokončovacie práce - nátery

1 790,000

124	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním. Tatranský obklad na rímsach.	m2	40,000	2,000	80,000
125	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia (Bochemitom QB)	m2	450,000	3,800	1 710,000

D 784

Dokončovacie práce - maľby

88,400

126	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	46,000	0,600	27,600
127	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	64,000	0,950	60,800

D 787

Dokončovacie práce - zasklievanie

1 567,400

128	K	787100040	Montáž presklenej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom, rozmer otvoru 3000/3400 mm	ks	1,000	200,000	200,000
129	M	6118302640	Presklená stena s dvomi bočnými svetlíkmi, dvomi dverovkami a nadsvetlíkmi typ P,Q, rozmer 3000/3400 mm, zárubňa rámová, plastový profil, sklo float číry. Podľa výkresu.	ks	1,000	1 367,400	1 367,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	1 578,000			
130	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín. Prekládka plynovej skrine, skriniek telekomunikácií, elektro vedení a spotrebičov na fasáde	hod	68,000	18,500	1 258,000
131	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín. Revízie rozvodu plynu, elektro, telekomunikácie.	hod	16,000	20,000	320,000