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1. IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE  STAVBY  

NÁZOV STAVBY:  ZÁVADKA - REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A MŠ 
                                          ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY                                         
 VRÁTANE ZATEPĽOVANIA 

 SO-01  HLAVNÝ OBJEKT 

 1. Diel Architektonicko - stavebné riešenie (ASR) 
OBJEDNÁVATEĽ:   OBEC ZÁVADKA, OBECNÝ ÚRAD  

 072 33 ZÁVADKA 

MIESTO STAVBY:             Závadka, okr. Michalovce, parc. č. 86. 

CHARAKTER POZEMKU: Zastavané plochy a nádvoria 

OKRES:                               Michalovce  

KRAJ:                                   Košický 

CHARAKTER STAVBY:    Rekonštrukcia. 

DODÁVATEĽ PROJEKTU:         BOSKOV s.r.o., Myslina 15, Humenné 
Architekt projektu: Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
  Reg. číslo: 1115 AA, autorizovaný architekt 
  Mob.: 0905 815 064 
1. Diel: ASR, Statika:  Ing. Vladimír BOŠKO,  
 Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
2. Diel: Požiarna bezpečnosť:  Mgr. Peter ZASTKO  
3. Diel: Tepelnotech. posúdenie: Ing. Ján REPKA  
 
STUPEŇ:                              Projekt stavby pre stavebné povolenie. 

Tento projekt nevyžaduje posudzovanie danej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A LOKALITE 

Riešená stavba sa nachádza v zastavanom území obce Závadka na pozemku s parc. číslom 
86 Pozemok je na rovine. Lokalizovaná je prípojka plynu s regulátorom, kanalizačná a 
vodovodná prípojka, NN prípojky. Areál oplotený, s niekoľko vzrastlými stromami a nízko 
rastúcimi drevinami. Budova a areál je vo vlastníctve obce Závadka.  

Objekt je čiastočne dvojpodlažná budova s plochou strechou približne obdĺžnikového 
pôdorysu bez podpivničenia. Pozostáva z dvojpodlažnej časti obecného úradu 
a jednopodlažnej časti materskej školy. Obidve časti sú spojené spojovacou časťou. Celková 
dĺžka je 32,0m, šírka 11,0m, resp. 12,0m. 

Vstup do obecného úradu je zo severnej časti a vstup do materskej školy je zo západnej 
strany. Jeden vedľajší vstup je z južnej strany. Prístup k riešenému objektu je z miestnej 
prístupovej komunikácie zo severnej a západnej strany.  

Nosné konštrukcie sú murované z tehlových blokov (dierovaná pálená tehla). Základy sú 
plošné, na pásoch z prostého betónu. Stropy sú prefabrikované z dutinových stropných 
panelov výšky 215mm doplnené monolitickými dobetonávkami a vencami. Preklady sú 
prefabrikované, železobetónové. Schody sú monolitické.  

Strecha je plochá, jednoplášťová so spádovým násypom a živičnou krytinou. Odvedenie 
dažďovej vody je do obvodových vonkajších žľabov a zvodov. 

Stav nosných konštrukcií je dobrý, bez zjavných poškodení. 
Výplňové konštrukcie na obvode stavby sú čiastočne pôvodné drevené okná a dvere. 

Niektoré okná boli v nedávnej minulosti vymenené za plastové. 
Okolitý terén je v súčasnosti výškovo upravený v úrovni podlahy prízemia. Terén smerom 

k severovýchodnej strane mierne klesá, čim je v tejto časti podlaha prízemia nad terénom cca 
0,30 – 0,60m. 

Jestvujúci obvodový plášť je vytvorený z tehlového muriva hr. 0,3750 m bez zateplenia. 
Strešná konštrukcia je bez zateplenia. Výplne otvorov – okna v často materskej školy sú  
jestvujúce plastové s dvojsklom, v priestoroch obecného úradu sú pôvodné drevené zdvojené. 

Účelom rekonštrukcie obecného úradu a materskej školy je hlavne havarijný stav strešného 
plášťa, zlepšenie a modernizácia vnútorných priestorov a vytvorenie chýbajúcich priestorov pre 
verejnú správu.  

1.2. ZDÔVODNENIE A ÚČEL STAVBY 

V súčasnosti sa obecný úrad a materská škola nachádzajú v objekte, ktorý je v 
nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Energetická náročnosť prevádzky bodovy 
spôsobuje neprimerané výdavky verejných financií na vykurovanie v zimnom období. Okrem 
toho je nevyhovujúci stav strechy z dôvodu zatekania. 

1.3. STRUČNÝ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A SPÔSOB DOTERAJŠIEHO VYUŽITIA 

Riešená stavba sa nachádza pri štátnej ceste I/50 – Michalovce – št. hranica Ukrajina. 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území obce Závadka. Terén pozemku, v mieste 
stavebných úprav, je rovinatý. Okolitý terén je v súčasnosti výškovo upravený pod úroveň 
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podlahy prízemia cca -0,80 m. 
Pozemok je čiastočne oplotený. Nachádzajú sa na ňom ojedinelé stromy.  
Stavba nebude mať nepriaznivý estetický ani ekologický vplyv na okolitú zástavbu 

rodinných domov. Stavebné úpravy rešpektujú pôvodné dispozičné riešenie a vzhľad objektu.  
Projekt rieši celkové zateplenie obvodového murovaného plášťa  a výmenu okien v 

miestnostiach, v ktorých sú pôvodné drevené okná.  
Pre danú navrhovanú stavbu nie je potrebný záber pôdneho fondu. Druh pozemku podľa 

LV ide o zastavané plochy a nádvoria. 

2.1 PARAMETRE STAVBY 
o Objekt s valbovou strechou, nepodpivničený, bez využívania podkrovia 
o Novostavba 
o Zastavaná plocha:   ....................... 317,0  m2 

- svetlá výška 1.n.p. OcÚ : ....................... 2650 mm 
- svetlá výška 2.n.p. OcÚ : ....................... 2830 mm 
- svetlá výška 1.n.p. MŠ : ....................... 3530 mm 

o Obostavaný priestor:  .................................. 1953,0  m3 
o Výška hrebeňa od +0,000: OcÚ ............... 7,93 m 
o Výška hrebeňa od +0,000: MŠ ................. 5,88 m 

2.2 POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZISTENIE, ZAMERANIE A OVERENIE 
PODZEMNÝCH VEDENÍ  

Pre spracovanie projektu stavby boli použité nasledovné podklady: 
- požiadavka investora, následné jednania, 
- dochované časti pôvodnej projektovej dokumentácie 
- kópia z katastrálnej mapy 
- zameranie a vizuálna obhliadka na mieste. 

2.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU, PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY 
Pre prístup do podkrovia je potrebné zaistenie prístupovej komunikácie zo severnej 

strany. Na vertikálnu dopravu materiálu je možné použiť autožeriav, alebo stavebný výťah. Pri 
stavebných prácach na streche je nevyhnutné zakrývanie pre prípad nepriaznivého počasia. 

Súčasťou plánovanej rekonštrukcie je aj obnova fasády spôsobom kontaktného zateplenia. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné: 

1. Demontáž anténového nosiča nad strechou s osadenými anténami televízneho a Wi-Fi 
signálu s jeho opätovným namontovaním na obvodovú stenu. 

2. Demontáž skrinky plynovej prípojky a jej znovu osadenie 
3.  Demontáž a preloženie rozvodného exteriérového plynového potrubia 
4.  Demontáž a preloženie skrinky (2ks) telekomunikačného zariadenia a rozhlasu 

s pripojením na sieťový rozvod 
5. Demontáž a preloženie elektrických vedení na fasáde objektu 
6. Demontáž a preloženie vonkajších svietidiel, rozvodných krabíc a vypínačov na fasáde. 

Pre riešenú stavbu nebol realizovaný prieskum. V roku 2016 bolo realizované čiastočné 
zameranie skutkového stavu stavby (BOSKOV s.r.o.). Iné relevantné dokumenty neboli k 
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dispozícii.  

2.4 POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY PO DOBU VÝSTAVBY 

Pre realizáciu výstavby budú na stavenisku k dispozícii existujúce siete. Vodu a elektrickú 
energiu je možné odoberať z jestvujúcich zdrojov.  

Výstavba predpokladá rozsah staveniska na vlastnom pozemku bez nárokov na plošný 
záber susedných parciel. Priestor staveniska bude ohraničený oplotením. Plochy určené na 
skladovanie budú vopred pripravené aj s komunikáciami na prísun a odber materiálu. Všetky 
vstupy na stavenisko musia byť uzatvárateľné a uzamykateľné, označené tabuľkami o zákaze 
vstupu nepovolaným osobám. 

Stavba sa bude realizovať mimo prevádzky materskej školy a s obmedzením prevádzky 
obecného úradu. 

Pri stavbe existuje miestna obslužná a prístupová komunikácia. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti k navrhovanému objektu nie je potrebné vytvárať novú prístupovú komunikáciu.  

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

3.1 URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

Územie pre rekonštrukciu obecného úradu a materskej školy je vymedzené z južnej strany 
areálom MŠ, zo strany východnej a západnej súkromnými pozemkami, zo strany severnej 
strany areálom obce.  

Urbanistické riešenie vychádza z jestvujúcich daností územia, tvaru pozemku 
a jestvujúcich objektov. V súčasnosti je prístup k riešenému objektu z severnej strany.  

3.2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE 

Architektonicko - konštrukčné riešenie objektu vychádza z  platných technických noriem a  
predpisov pre občianske stavby, zohľadňujúc klimatické pomery, situovanie pozemku 
a požiadavky investora.  

Architektonický výraz a tvaroslovie objektu vychádza z princípu uplatňovania regionálnych 
prvkov so šikmými strechami, rešpektuje merítko a výraz takýchto stavieb s ich funkčnou 
vybavenosťou. Tento princíp je uplatňovaný aj v samotnom materiálovom prevedení. 
Povrchové úpravy s dôrazom na technickú realizáciu a kvalitný remeselný detail, strešná 
krytina, omietky a i.  

Hlavným cieľom rekonštrukcie je zlepšenie tepelnotechnických parametrov stavby, 
odstránenie funkčných nedostatkov strechy a zlepšenie estetického pôsobenia objektu 
obnovením fasády, okien a klampiarskych súčastí. 

Stavba nebude mať nepriaznivý estetický ani ekologický vplyv na okolitú zástavbu 
a životné prostredie. Nedôjde k výrubu drevín, záberu poľnohospodárskej pôdy, ani k zvýšeniu 
úrovne exhalátov a škodlivín.  

Navrhovaná rekonštrukcia predstavuje: 
- Odstránenie súčasnej plochej strechy s oplechovaním a atikami. 
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- Nadstavbu nad spojovacím krčkom pre vytvorenie miestnosti prístupnej z 2. 
poschodia obecného úradu. 

- Zrealizovanie dreveného krovu, zateplenia strechy, krytiny, nových okapov. 
- Výmenu zvyšnej časti drevených okien  a vstupných dverí za plastové. 
- Zhotovenie fasády s kontaktným zateplením. 

 (Podrobné vyšpecifikovanie týchto prác bude rozpracované v následnej realizačnej projektovej 
dokumentácií) 

3.3 STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.3.1 Búracie práce  

Búracie práce: 
- Odstránenie súčasnej plochej strechy. Vybúranie povlakovej krytiny, spádového 

násypu, podpornej konštrukcie s oplechovaním  
- Vybúranie atiky a požiarneho rebríka s uložením na opätovnú montáž 
- Demontáž oplechovania okapov, hákov  
- Demontáž drevených okien a dverí, vybúranie zárubní a rámov. 
- Bleskozvod na stávajúcom objekte je funkčný a po demontáži bude spätne 

namontovaný na novú strechu. 

3.3.2 Všeobecné požiadavky na zrealizovanie stavby 

Dodávateľ stavebných prác sa musí pridržiavať výkresovej dokumentácie, technických 
požiadaviek na zrealizovanie stavby, nariadení príslušných noriem a predpisov. Každú odchýlku 
od projektu, zámenu navrhovaných prvkov, prípadne zmenu skutočností uvažovaných 
projektantom (skutočné rozmery a pod.) je nevyhnutné konzultovať s autorom projektu. 
Riešenie použitia stavebných konštrukcií je možné upraviť podľa podmienok dodávateľa po 
prejednaní s projektantom. 

Všetky dôležité ujednania počas výstavby zapísať do stavebného denníka, alebo vyhotoviť 
osobitný zápis.  

Všetky použité výrobky a materiály musia byť na požiadanie doložené certifikátom. 

3.3.3 Prípravné práce 

Pre búracie práce je potrebné dočasné uskladnenie vybúraného materiálu. Na vybúranie 
násypu na streche je potrebná montáž uzavretého sklzu a prenájom kontajnerov. 

Pre zhotovenie fasády je potrebná montáž a následná demontáž lešenia. Je nevyhnutné 
zakrývanie výplní otvorov v obvodových stenách. 

Pred začiatkom stavby je potrebné vykonať: 
- Demontáž a následné opätovné namontovanie skrinky plynovej prípojky, rozvodov 

plynu na fasáde, skriniek telekomunikačných zariadení, antény, elektrických 
rozvodov a zariadení na fasáde, obecného rozhlasu. 

- Demontáž bleskozvodu. 
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3.3.4 Nosná konštrukcia 

 Navrhované obvodové a nosné vnútorné murivo je z tehlových blokov (typ 
POROTHERM) hr. 400mm na maltu MVC-10, resp. brúsených tehál lepených PUR penou. 
Štítové murivo hr. 300 mm je z dierovaných tehál (typ POROTHERM) na MVC-25. Obvodové 
murivo je navrhované so zateplením 160mm. 

3.3.5 Krov 

Konštrukcia krovu je celodrevená. Je navrhovaná z hraneného smrekového reziva. 
Pozostáva z drevených krokiev uložených na väznice a pomúrnice. Pomúrnice budú kotvené do 
stropných panelov, resp. do vencov. Väznice budú na stĺpikoch, kotvených kotevnými železami 
zabetónovanými do dutín panelov. 

Na krokvy bude uložená poistná hydroizolácia, kontralaty a latovanie. 
Na stropné panely bude uložená tepelná izolácia z minerálnej vlny 
Rímsy pri okape a na štítoch budú podbité dreveným obkladom na perodrážku. 

3.3.6 Strecha - krytina 

Strecha je navrhovaná sedlová. Krytina je plechová z poplastovaného plechu (RUUKKI) 
farba tehlovo červená. Hrúbka oceľového pozinkovaného plechu 0,5mm, následne náter 
a vrstva plastu hr. 0,5μm. Z rovnakého materiálu je aj okapový systém, vonkajšie parapety 
a klampiarske výrobky. 

Laty a kontralaty impregnovať tlakovou impregnáciou. 
Na opravu komínov nad strechu sa použijú plné pálené tehly s omietkou. Komíny budú 

doplnené jednoduchou kovovou strieškou podľa výkresu. 
Celková plocha strechy .................................................... 398,0 m2 
max. výška hrebeňa hlavnej strechy .................................  +17.600 m  
výška spodnej hrany strechy pri okape ..............................  +5,740 m; +3,450m  

Sklon strešných plôch je 20o  

3.3.1 Bleskozvod 

Bleskozvod na stávajúcom objekte je funkčný a po demontáži bude spätne namontovaný 
na novú strechu. Budova je vybavená pasívnymi bleskozvodmi. (STN EN 62 305-1-4 Ochrana 
pred bleskom). 

3.3.2 Klampiarske výrobky  

Oplechovanie a okapy navrhujeme previesť z poplastovaného plechu vo farbe 
prispôsobenej farbe krytiny. Vývod dažďovej vody je na terén, do upravených betónových 
rigolov a následne do recipientu. 

3.3.3 Výplne otvorov  
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Okná a dvere na obvode stavby navrhujeme plastové vo farbe bielej. Okná sú z min. 3 
komorového profilu s oceľovým skeletom. Je navrhované termoizolačné trojsklo Ug = 0,6 
W/m2K, celk. profil U = 1,0. 

3.3.4 Vonkajšie povrchové úpravy 

Je navrhovaný kontaktný zatepľovací systém s tepelnoizolačnými doskami z minerálnej 
vlny hr. 160mm. Sokel je izolovaný doskami XPS (STYRODUR) hr. 100mm. Izolácia ostenia pri 
oknách a dverách 30mm. Povrchová stierková omietka je silikátová, hr. 3,0mm. Štruktúra 
povrchovej vrstvy by mala byť mierne drsná (zrno 1,0-1,5mm). 

Povrchovú úpravu vonkajších drevených konštrukcií je hĺbkovou lazúrou (2x) (podbitie 
rímsy a ďalšie prvky vonkajšej architektúry). 

3.3.5 Vnútorné povrchové úpravy 

V novovytvorenej miestnosti bude na jestvujúci panelový strop zrealizovaná vyrovnávacia 
mazanina hr. min. 40mm. Nášľapná vrstva bude plávajúca laminátová podlaha hr. 8,0mm. 

Podhľad navrhujeme zo sádrokartónu (napr. RIGIPS F30), hr. 12 mm, (s požiarnou 
odolnosťou 30 min.). 

Vnútorné omietky sú hladké, štukové.  

4. ÚDAJE O TECHNICKOM ZARIADENÍ  

4.1 TECHNICKÉ ZÁSOBOVANIE STAVBY  

4.1.1 Elektrické odberné zariadenie 

Jestvujúci objekt je v súčasnosti napojený na odber elektr. energie NN prípojkou z verejnej 
siete VSD a.s.. Nie je potrebné riešiť novú NN prípojku a EOZ. 

4.1.1 Plynová  prípojka 

Jestvujúci objekt je v súčasnosti napojený na odber plynu jestvujúcou prípojkou z verejnej 
siete. Nie je potrebné riešiť novú plynovú prípojku. 

4.1.2 Vodovodná prípojka  

Zásobovanie objektu je jestvujúcou vodovodnou prípojkou, ktorá je napojená cez 
vodomernú šachtu na verejný vodovod. Plánovanou rekonštrukciou nebude dotknutý 
jestvujúci prívod vody do objektu. 

4.1.1 Kanalizačná prípojka 

Odvedenie odpadových - splaškových vôd z  objektu je cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku 
ústiacu do jestvujúcej žumpy. Plánovanou rekonštrukciou nebude dotknuté jestvujúce 
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odvedenie splaškových vôd z objektu. 

5. RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, POČET PARKOVACÍCH 
MIEST A DOPRAVNE TECHNICKÉ VYBAVENIA 

5.1 SPEVNENÉ PLOCHY 

 Dopravný prístup k objektu je z jestvujúcej miestnej komunikácie a sprístupňuje rekonštr. 
objekt a spevnené plochy zo severnej strany. Nové spevnené plochy a sadové úpravy nie sú 
súčasťou rekonštrukcie. 

6. VPLYV STAVBY, PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO 

6.1 VPLYV STAVBY, PREVÁDZKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Stavba negatívne neovplyvní životné prostredie. Odpadové hospodárstvo počas výstavby 
je uvedené v nasledujúcej časti technickej správy. 

Ostatné odpady sa budú zhromažďovať v kontajneroch, ktoré budú vyvážené technickými 
službami mesta na základe uzatvorených zmlúv o likvidácii odpadu. Splaškové vody (ostatné 
odpadové vody z prevádzky) budú vypúšťané do verejnej kanalizácie. Dažďové vody budú 
odvádzané do rigolov a následne do recipientu. 

6.2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

� Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby 
Predpokladaná tvorba vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa kategorizácie 

a katalógu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle vyhlášok 373/2015 Z.z., 371/2015 Z.z., 370/2015 Z.z., 366/2015 Z.z., 365/2015 Z.z.: 

15 01 01   obaly z papiera a lepenky  O 
15 01 02 obaly z plastov   O 
15 01 04 obaly z kovu    O 
15 01 06  zmiešané obaly   O 
17 01 01  betón     O 
17 01 02 tehly     O 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 
17 02 01  drevo     O 
17 02 03 plasty     O 
17 04 07 zmiešané kovy    O 
17 04 11 káble, neobsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky O 
17 06 04 izolačné materiály neobsahujúce azbest alebo iné  
  nebezpečné látky       O 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií neobsahujúce nebezpečné látky O 

 



Závadka rekonštrukcia obecného úradu a materskej školy ................................   Strana 11 z 12 
Súhrnná technická správa - SO-01 Hlavný objekt 

 

 

BOSKOV s.r.o.,                        02/2017 
 

 

 

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov  počas výstavby budú 
dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu. 

Zber, zvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov bude zabezpečovať organizácia, ktorá 
k tomu má v mieste stavby oprávnenie od orgánu štátnej správy.  Pre komunálny odpad bude 
umiestnený veľkoobjemový kontajner 1 kus – 7m3, ktorý sa bude po naplnení vyvážať na 
špecializovanú skládku. 

6.3 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

Je potrebné aby práce na stavbe vykonávali organizácie a firmy , ktoré majú na konkrétny 
druh práce oprávnenie. Je potrebné aby sa organizácie a firmy riadili znením platných zákonov, 
vyhlášok a nariadení a ich neskorších predpisov. 

Zamestnanci budú pre prevádzku preškolení z hľadiska starostlivosti o bezpečnosť práce 
a budú sa riadiť prevádzkovými predpismi, vychádzajúcimi z platných zákonov a vyhlášok. 

6.4 OBJEKT SO 01 2. DIEL: POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY 

Predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je Obecný úrad s Materskou školou 
v obci Závadka, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Závadka okres Michalovce na 
parcelnom čísle 86. Investor sa rozhodol v stavbe obecného úradu s materskou školou 
zrekonštruovať 2.NP, postaviť novú sedlovú strechu na celej stavbe a stavbu zatepliť 
kontaktným zatepľovacím systémom. Táto budova nemení svoj charakter a ostáva naďalej 
obecným úradom s materskou školou, mení sa členenie jednotlivých miestností na 2.NP. 
Stavba je posudzovaná podľa § 98 ods. 1 a 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v z. n. p... 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti sa opiera o STN 73 0834, pretože budova bola 
vybudovaná pred nadobudnutím účinnosti STN 73 0802. Jedná sa o zmenu stavby skupiny II, čl. 
2.2.3 STN 73 0834, nakoľko sa v budove bude meniť dispozičné členenie 2.NP, dôjde k výstavbe 
novej strechy a aj k zatepleniu budovy kontaktným zatepľovacím systémom. 

Táto stavba je posudzovaná v plnom rozsahu podľa vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. v z. n. p. 
a k nej nadväzujúcich noriem. 

6.5 BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PRE TELESNE POSTIHNUTÉ OSOBY 

V tejto etape sa neriešia bezbariérové úpravy stavby. 

7. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY (POV) 

Riešená stavba sa nachádza v zastavanom území obce Závadka. Terén v mieste stavby je 
rovinatý. Celková výmera parcely s prístupovou komunikáciou je 855 m2. Spevnené plochy v 
okolí objektu sú dostatočne dimenzované k príjazdu a zastaveniu nákladných áut za účelom 
vykladania stavebného materiálu a zhotovenia lešenia. Priestory na uskladnenie stavebného 
materiálu sú navrhované v južnej časti od rekonštr. objektu. Parcela staveniska je v správe 
objednávateľa. Parcela je oplotená.  

Podstatná časť prác sa bude realizovať mimo prevádzky objektu. Všetky stavebné práce 
budú organizované podľa stavebného zákona, občianskeho zákona, ostatných platných 
zákonov a nariadení a budú sa prevádzať tak, aby sa minimalizovali rušivé vplyvy na životné 
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prostredie. 
 

Koniec technickej správy 
 
Myslina, 02 / 2017   Vypracoval : Ing. arch. Marianna Bošková  


